

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

20.12.2018

09-50/ 05743П

от

№

(25)

12

2018 г.

**На ремонт электрической части
электролизного агрегата Р – 20М
в 2019 году**

1. Общие сведения:

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с ремонтом электрической части электролизера Р – 20М.

1.2. Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в цехе 82, корп. 82;

1.3. Условия труда в зоне производства работ – вредность, стесненность, действующее производство;

1.4. На предприятии действует пропускной режим;

2. Задачи:

2.1. Выполнить ремонт электрической части на основании технических условий на ремонт электролизного агрегата (по электрической части) Р – 20М ТУ-82-1-2017 согласно дефектной ведомости № 127/01 (Приложение №1):

- Планируемый ориентировочный объем работ по текущему ремонту (ТР) в 2019г. – 32 ремонта;

- Планируемый ориентировочный объем работ по капитальному ремонту малому (КРм) в 2019г. – 8 ремонтов;

- Планируемый ориентировочный объем работ по капитальному ремонту (КР) в 2019г. – 6 ремонтов;

2.2. Начало и срок окончания работ – с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

2.3. Ремонт электролизера выполняется материалами Заказчика и Подрядчика.

2.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.5. Подрядчик предоставляет нормативную документацию в соответствии с ТУ-82-1-2017 (Приложение 2) на ремонт электрической части электролизного агрегата Р-20М.

3. Требования к коммерческому предложению:**3.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу.

Главный энергетик**А.Г. Шибанов**


ИД документа 2087274

Техническое задание № 09-50/05743П от 25.12.2018 На ремонт электрической части электролизного агрегата Р – 20М в 2019 году
 Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Лысков Е.С.	Энергетик цеха	Лысков Е.С.	Энергетик цеха	25.12.2018 12:58:16	
Наумов М.В.	Руководитель группы с возложением обязанностей энергетика цеха 110	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	25.12.2018 12:57:45	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	25.12.2018 12:47:10	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 25.12.2018

Ходырев 8(83361)69166
 Лысков 8(83361)69420
 МХ 2 20.12.2018