

ОГЭ
(служба заказчика)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 11.04.2022 № 09-20/1016

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Р.З. Мангутов



На монтаж кабельной линии на электродвигатель компрессора поз.36 в корп. 34 цех 5.

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом кабельной линии на электродвигатель аммиачного компрессора поз.36 в корпусе 34 ДВ №36/11.
- 1.2. Работа производится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
- 1.3. На территории предприятия действует пропускной режим.
- 1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз).

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж кабельной линии на электродвигатель согласно дефектной ведомости:
 - ДВ №36/11 «Монтаж кабельной линии напряжением 6кВ от п/ст11 до электродвигателя компрессора поз.36 в корпусе 34».
- 2.2. Работы по монтажу кабельной линии 6кВ от п/ст11 до электродвигателя компрессора выполнять согласно требованиям ПУЭ.
- 2.3. При обнаружении дефектов, в ходе проведения монтажных работ, не указанных в дефектной ведомости №36/11 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.
- 2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.
- 2.7. Подрядчик выполняет работы своим инструментом. При работе на высоте с применением своих строительных лесов, автовышки.
- 2.8. Срок начала работ - 01.05.2022, срок окончания работ – 15.05.2022.

Шаклеин IP 91-66
Сычёв IP 93-07
ДА 2 11.04.2022

3. Требования к коммерческому предложению:**3.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик**А.Г. Шибанов****Заместитель главного инженера
по сервисным службам
А.Ю. Чагин**

Тех.задание №09-20/1016

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	12.04.2022 12:24:05	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	12.04.2022 12:18:31	
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	12.04.2022 10:48:30	
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	12.04.2022 10:42:29	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 12.04.2022