

ОГЭ
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕот 02.04.2019№ 09-51/0128РТД**Выполнение электромонтажных работ по проекту 1709-28-ХФМ****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом эл. оборудования по проекту 1709-28-ХФМ Переобвязка ёмкости поз. Е-201/2

1.2. На предприятии действует пропускной режим.

1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ)

1.4. Условия труда стеснённые, работа на высоте.

2. Задачи:

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования согласно проекту 1722-28-ХФМ

2.2. Монтаж выполняется материалами заказчика.

2.3. Срок окончания работ – не позднее 15 мая 2019 года.

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев (83361)6-91-66
Болтышев IP98-78
АБ 2 02.04.2019

**Техническое задание №09-51/0128РТД от 02.04.2019 Выполнение
электромонтажных работ по проекту 1709-28-ХФМ**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	02.04.2019 15:58:18	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	02.04.2019 15:43:50	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	02.04.2019 15:32:54	

Распечатал  /Медведкова Лилия Викторовна/ 02.04.2019