

ОГЭ  
(служба заказчика)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  
Р.З. Мангутов

от 03.11.2020 № 09-51/0676РТД

**На монтаж электрооборудования  
кабельной трассы паропровода  
№6 РУ-104, РУ-2**

**1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом электрооборудования кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2.

1.2. Работа производится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и ТЭЦ-3.

1.3. На территории предприятия действует пропускной режим.

1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз).

1.5. Условия труда - работа на высоте.

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2 согласно проекту 1966-15-эстакада-ЭМ2.1÷ЭМ2.12; 1966-15-эстакада-ЭО1.1÷1.2. Выполнить монтаж кабеля № 1-РУ104А согласно проекту 1966-15-эстакада-АТХ2.4.

2.2. Монтаж выполняется материалами Заказчика.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом. При работе на высоте с применением своих строительных лесов, подъёмных сооружениях (автовышки).

2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. Срок начала работ - 18.01.2021, срок окончания работ - 06.04.2021.

**3. Требования к коммерческому предложению:**

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик  
Ходырев IP 91-66  
Новосельцев IP 96-45  
Сычёв IP 93-07  
ДА 2 03.11.2020

А.Г. Шибанов

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам  
А.Ю. Чагин**

**Главный метролог  
А.Е. Громов**

**Техническое задание № 09-51/0676РТД от 03.11.2020 На монтаж электрооборудования кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2**  
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Мангутов Р.З.	Главный инженер	Мангутов Р.З.	Главный инженер	11.11.2020 19:03:57	
Громов А.Е.	Главный метролог	Громов А.Е.	Главный метролог	09.11.2020 12:49:04	
Новосельцев С.В.	Руководитель группы	Новосельцев С.В.	Руководитель группы	05.11.2020 16:09:13	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	05.11.2020 14:33:58	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	05.11.2020 14:29:31	
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	05.11.2020 13:41:43	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	05.11.2020 13:37:58	

Распечатал



/Колесникова Наталья Владимировна/ 12.11.2020