

ОГЭ
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главный инженер
Р.З. Мангутов

от 16.12.2020 № 09-51/0782РТД

На монтаж кабельной трассы па-
ропровода №6 РУ-104, РУ-2**1. Общие сведения:**

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2;
- 1.2. Работа производится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и ТЭЦ-3;
- 1.3. На территории предприятия действует пропускной режим;
- 1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз);
- 1.5. Условия труда - работа на высоте.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж конструкции для кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2 согласно проекту 1966-15-эстакада-АС1;
- 2.2. Выполнить монтаж системы вентиляции РУ-104 согласно проекту 1966-15-эстакада-ОВ1;
- 2.3. Выполнить монтаж электрооборудования кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2 согласно проекту 1966-15-эстакада-ЭМ2.1÷ЭМ2.12; 1966-15-эстакада-ЭО1.1÷1.2. Выполнить монтаж кабеля поз. № 1-РУ104А согласно документу 1966-15-эстакада-АТХ2.4 с изменениями по ПК-3200;
- 2.4. Монтаж выполняется материалами Заказчика;
- 2.5. Подрядчик выполняет работы своим инструментом. При работе на высоте с применением своих строительных лесов, подъёмных сооружений (автовышки);
- 2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией;
- 2.7. Срок начала работ - 18.01.2021, срок окончания работ – 31.03.2021.

3. Требования к коммерческому предложению:**3.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик**А.Г. Шибанов****Заместитель главного инженера
по сервисным службам****А.Ю. Чагин****Главный метролог****А.Е. Громов**

Ходырев IP 91-66
Новосельцев IP 96-45
Сычёв IP 93-07
ДА 2 16.12.2020

Техническое задание №09-51/0782РТД от 16.12.2021 На монтаж кабельной трассы паропровода №6 РУ-104, РУ-2
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Новосельцев С.В.	Руководитель группы	Новосельцев С.В.	Руководитель группы	18.12.2020 16:13:30	
Громов А.Е.	Главный метролог	Громов А.Е.	Главный метролог	18.12.2020 13:59:35	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	18.12.2020 11:27:56	
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	18.12.2020 10:29:33	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	18.12.2020 09:56:59	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	18.12.2020 09:49:37	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 21.12.2020