

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: КС

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 5"25" апреля, 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: конденсатор 1АК-10.60/6

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-005-0034-СКА2-П.7.11Начало работ: май 2019Окончание работ: сентябрь 2019**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040038****Монтаж конденсатора поз.7/11.**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредностьКонтроль св. соединений: ВК - 100%; РК - не менее 10% от общего количества св. соединений на каждом трубопроводе.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Погрузка конденсатора на ж/д платформу	т	7,500
2	Выгрузка конденсатора с ж/д платформы на площадку отм.+3.0	т	7,500
3	Установка и снятие домкрата г/п до 15т	шт.	2,000
4	Установка и снятие лебедок г/п 3.2	шт.	4,000
5	Демонтаж м/к для монтажа конденсатора	кг	400,000
6	Монтаж конденсатора	т	7,500
7	Монтаж трубопровода ф273*8 В20	м	6,500
8	Монтаж трубопровода ф57*4 09Г2С	м	7,500
9	Монтаж трубопровода ф133*5 09Г2С	м	0,70
10	Монтаж трубопровода ф32*3 09Г2С	м	12,000
11	Монтаж трубопровода ф25*3 09Г2С	м	0,750
12	Монтаж трубопровода ф18*3 09Г2С	м	12,000
13	Монтаж промежуточного кольца Ду125	шт.	1,000
14	Монтаж расширительного бачка Ду50/125/50 L=280мм	шт.	1,000
15	<b>Монтаж арматуры:</b>		
16	задвижки Ду250 Ру10 фланц.	шт.	2,000
17	задвижки Ду125 Ру25 фланц.	шт.	1,000
18	задвижки Ду50 Ру25 фланц.	шт.	2,000
19	задвижки Ду25 Ру25 фланц.	шт.	1,000
20	вентили трехходового Ду25 Ру40 фланц.	шт.	1,000
21	клапана предохранительного Ду25 Ру25 штуцерн.	шт.	2,000
22	вентили Ду10 углового штуцерн.	шт.	2,000
23	Приварка фланцев Ду250	шт.	4,000
24	Приварка фланцев Ду50	шт.	6,000
25	Приварка фланцев Ду32	шт.	1,000
26	Приварка фланцев Ду25	шт.	4,000
27	Присоединение Ду250	фл.соед.	2,000
28	Присоединение Ду 50	фл.соед.	1,000
29	Присоединение Ду32	фл.соед.	1,000
30	Присоединение Ду25	фл.соед.	2,000


**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха



---

подпись



---

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель подрядчика

---


подпись

---

Ф.И.О.


**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 5



---

подпись



---

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

---

подпись

---

Ф.И.О.