

**ОГЭ
(служба заказчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Р.З. Мангутов



от 06.06.2022 № 09-51/1658

Выполнение электромонтажных работ по проекту «Установка по отдувке ХОС из соляной кислоты корпус 165а цех 28»

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом электрооборудования установки по отдувке ХОС из соляной кислоты.
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим.
- 1.3. Условия труда – вредные, работа на высоте.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж электрооборудования насосов поз. 106/4-7 по проекту 2225-28-165а-ЭМ1.
- 2.2. Выполнить монтаж электрообогрева трубопроводов по проекту 2225-28-165а-ЭМ2.
- 2.3. Выполнить монтаж электроосвещения по проекту 2225-28-165а-ЭО.
- 2.4. Заказчик предоставляет материалы согласно спецификации проекта 2225-28-165а-ЭМ1.СО, 2225-28-165а-ЭМ2.СО, 2225-28-165а-ЭО1.СО.
- 2.5. Срок выполнения работ – с 01.08.2022 по 30.10.2022 года.
- 2.6. Подрядчик выполняет работы своими механизмами и инструментом.
- 2.7. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к подрядной организации:

- 3.1. Наличие медицинских заключений, подтверждающих отсутствие противопоказаний производству работ.
- 3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.
- 3.3. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).
- 3.4. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик**А.Г. Шибанов****Зам.главного инженера
по сервисным службам****А.Ю. Чагин**

ИД документа 3195634

Техническое задание № 09-51/1658 от 06.06.2022 Выполнение эл.монтажных работ по проекту: "Установка по отдувке ХОС из соляной кислоты корпус 165а ц.28"

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Список сотрудников, подписавших

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	21.06.2022 07:11:49	
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	07.06.2022 08:12:08	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	06.06.2022 16:42:53	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	06.06.2022 16:30:59	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 21.06.2022

Шаклеин (83361)6-91-66
Болтышев IP98-78
АБ 2 06.06.2022