

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер

А.Ю. Иванов

30.01.2020

09-51/0063РТД

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Ремонт ж/д путей для перекатки трансформаторов ТДНП-32000/35****1. Общие сведения:**

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком работ по ремонту ж/д путей для перекатки трансформаторов ТДНП-32000/35, указанных в дефектной ведомости №4;
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим;
- 1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ);
- 1.4. Условия труда – на улице.

**2. Задачи:**

- 2.1. Выполнить весь объем работ указанных в дефектной ведомости №4 «Ремонт ж/д путей для перекатки трансформаторов ТДНП-32000/35»
- 2.2. Приложение 1. Дефектная ведомость №4.
- 2.3. Приложение 2. Схема путей.
- 2.4. Срок выполнения работ с 15.04.2020 по 31.05.2020.

**3. Требования к коммерческому предложению:**

- 3.1. Коммерческое предложение должно содержать:
  - локальный сметный расчет;
  - гарантийный срок на выполненную работу.
  - срок выполнения работ;
  - сроки и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера  
по сервисным службам

А.Ю. Чагин

**Техническое задание №09-51/0063РТД от 30.01.2020 Ремонт ж/д путей для  
перекатки трансформаторов ТДНП-32000/35**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	03.02.2020 08:13:56	
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	31.01.2020 09:39:44	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	31.01.2020 09:22:27	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	31.01.2020 08:01:51	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 03.02.2020