

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

14.07.2021

№ 09-51/0330РТД

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

  
Р.З. Мангутов

( ) \_\_\_\_\_

2021 г.

**Перевод электроснабжения ПС11  
6кВ с ТЭЦ-3 на ГПП****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком всего объема работ согласно проектам №№ 2085-104-0-АС; 2085-104-0-СС1; 2085-104-0-ЭМ1; 2085-104-0-ЭМ2 и пусконаладочные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить работы, указанные в проектах №№ 2085-104-0-АС; 2085-104-0-СС1; 2085-104-0-ЭМ1; 2085-104-0-ЭМ2 и пусконаладочные работы.

2.2. При обнаружении работ, не указанных в проектах, подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом, техникой и механизмами, нужными для выполнения данной работы.

2.4. Материал предоставляет заказчик, кроме восстановления бетонных, кирпичных оснований и покраски металлических конструкций.

2.5. Подрядчик предоставляет перво-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.6. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы). На предприятии соблюдать перчаточный режим.

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ: с 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г.

#### **4. Требования к коммерческому предложению:**

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**

**А.Ю. Чагин**

**Техническое задание № 09-51/0330РТД от 14.07.2021 Перевод электроснабжения  
ПС11 6кВ с ТЭЦ-3 на ГПП**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	15.07.2021 09:29:40	
Привалов И.Н.	Мастер	Хардин А.А.	Энергетик цеха	15.07.2021 08:27:57	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	15.07.2021 08:17:46	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	15.07.2021 07:49:38	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 15.07.2021