

ОГЭ
(служба заказчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Р.З. Мангутов



от 26.07.2021 № 09-51/2250

**на монтаж электрооборудования
обогрева трубопровода производ-
ственной воды у корпуса 150**

1. Общие сведения:

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом электрооборудования обогрева трубопровода производственной воды у корпуса 150.

1.2. Работа производится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

1.3. На территории предприятия действует пропускной режим.

1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз).

1.5. Условия труда - работа на высоте.

2. Задачи:

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования обогрева трубопровода производственной воды у корп.150 согласно проекту 2093-15-0-ЭМ1.1÷ 1.6

2.2. Монтаж выполняется материалами Заказчика.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. Срок начала работ - 18.10.2021, срок окончания работ – 31.10.2021.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев IP 91-66
Сыгчёв IP 93-07
ДА 2 26.07.2021

Заместитель главного инженера
по сервисным службам
А.Ю. Чагин

ИД документа 2919657

Техническое задание № 09-51/2250 от 26.07.2021 на монтаж
электрооборудования обогрева трубопровода производственной воды у
корпуса 150
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	02.08.2021 16:46:39	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	02.08.2021 12:48:31	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	02.08.2021 12:38:15	
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	02.08.2021 12:03:42	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 03.08.2021