

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"21" декабря 2018 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 126

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N14

Инвентарный номер оборудования: 21612

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: ноябрь 2018

Окончание работ: ноябрь 2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18110040

Замена дверного блока с расширением проема цех № 126 корпус № 14

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянного дверного блока	м2	1,890
2	Расширение дверного проема в наружной кирпичной стене толщиной 640 мм	м3	3,100
3	Изготовление и установка ворот двупольных противопожарных проемом в свету 2400*2700 (ДП - Вымпел - 04)	шт.	1,000
4	Оштукатуривание дверных откосов цементно-песчаным раствором М150	м2	5,000
5	Окраска откосов Эмалью ПФ - 115 по подготовленной поверхности	м2	5,000
6	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 15 км и утилизацией	т.	6,500

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 126


подпись

Шиляева Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.