

на утверждении

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ИНВ

Зам. главного механика

Затраты: КС

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 27

"07" 10 2019 г.

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Измельчение фторопласта-4 (производство порошков типа Fine Cut)

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-027-К076

Начало работ: октябрь 2019

Окончание работ: ноябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19100001

Устройство цоколей Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7 и фундаментов Ф1, Ф01, Ф02 *К. 76*


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полуоткрытые площадки

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Устройство цоколей Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7 и фундаментов Ф01, Ф02 под обор-е согласно проекта УПР 1629-27-76-АС стр. 8, 9, 11, 12, 13. <i>(К. 76)</i>	шт.	1,000
2	Устройство забора из сетки рабицы согласно проекта УПР 1629-27-76-АС стр. 16. <i>(К. 76)</i>	шт.	1,000
3	Устройство фундаментов Ф1 со стойкой из трубы 140x140x5мм., L=1,2м. под площадку обслуживания согласно проекта УПР 1629-27-76-АС стр. 16. <i>(К. 76)</i>	шт.	4,000
4	Устройство фундамента 1300x500x500мм. со стойкой из трубы 140x140x5мм., L=4,5м. под кабельного лоток согласно проекта УПР 1629-27-76-АС стр. 19 <i>(К. 76)</i>	шт.	1,000
5	Устройство проходов трубопровода сквозь существующие кирпичные стены с заполнением оконного проёма кирпичом согласно проекта УПР 1629-27-76-АС стр. 17 <i>(К. 76)</i>	шт.	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись

Северюхин С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27


подпись

Калеменев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись

М.А. Гагаринов

Ф.И.О.