

**Цех тепловодоснабжения и
обслуживания промышленных
канализаций (цех №15)**

**УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер**

А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 32-51/0031РТД

**На расчистку территории под
строительство новой градирни
между корпусами №№ 109б и 113**

1. Заказчик: ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», цех №15.

2. Место проведения работ: г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3. Вид деятельности:

3.1. Расчистка ж/б чаши башенной градирни и прилегающей к ней территории, поросшей кустарником от складированного грунта и лома бетона, с вывозкой на объекты размещения отходов ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на расстояние до 5 км.

4. Технические характеристики ж/б чаши бывшей градирни:

4.1 Количество чаш - 1 шт.;

4.2 Площадь чаши – 820 м²;

4.3 Глубина чаши – 2 м;

4.4 Расчетный объем грунта с фрагментами бетона и кустарника для утилизации – 1640 м³.

5. Техническая характеристика прилегающей территории:

5.1 Площадь территории – 3850 м²;

5.2 Расчетный объем грунта с фрагментами бетона и кустарника для вывозки – 5500 м³.

6. Срок выполнения работ: апрель-июнь 2019 года.

7. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:

8.1 Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

8.2 Стоимость проведения выше обозначенных работ;

8.3 Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

9. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Начальник цеха

С.А. Гусев

**Зам. директора по экологии
В.Ю. Филатов**

**Главный энергетик
А.Г. Шибанов**

**Руководитель службы логистики
М.А. Андосов**

ИД документа 2115376

Техническое задание № 32-51/0031РТД от 25.01.2019 На расчистку территории под строительство новой градирни между корпусами №№ 109б и 113

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Приме
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Иванов А.Ю.	Главный инженер	Иванов А.Ю.	Главный инженер	25.01.2019 17:20:19	
Филатов В.Ю.	Заместитель директора по экологии	Филатов В.Ю.	Заместитель директора по экологии	25.01.2019 16:29:55	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	25.01.2019 15:57:36	
Андосов М.А.	Руководитель службы	Андосов М.А.	Руководитель службы	25.01.2019 15:34:36	
Гусев С.А.	Начальник цеха	Гусев С.А.	Начальник цеха	25.01.2019 15:10:20	





