

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

24.05.2021

09-51/0228РТД

от _____ № _____

() _____ 2021 г.

**На прокладку кабеля от галереи
до корпуса 180****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с прокладкой кабеля от галереи до корпуса 180, согласно дефектной ведомости №6.

1.2. Подрядчик выполняет прокладку кабеля от галереи до корпуса 180 на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Задачи:

2.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в дефектной ведомости № 6.

2.2. Выполнить работы по прокладке кабеля от галереи до корпуса 180, согласно ПУЭ.

2.3. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в дефектной ведомости № 6 подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.4. Материал заказчика.

2.5. Бетон, песок, щебень под бетонное покрытие подрядчика.

2.6. Подрядчик выполняет работы своим транспортом, механизмами и инструментом.

2.7. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.8. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ:

Наименование	Начало ремонта	Окончание ремонта
Прокладка кабеля от галереи до корпуса 180	01 августа 2021 года	30 августа 2021 года

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Заместитель главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

Ходырев 8(83361)69166
Хорошилов 8(83361)69086
Хардин 89195004781
ХА 2 24.05.2021

Техническое задание №09-51/0228РТД от 24.05.2021 На прокладку кабеля от галереи до корпуса 180

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	24.05.2021 16:19:07	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	24.05.2021 16:16:31	
Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	Хорошилов Ю.А.	Начальник цеха	24.05.2021 16:13:36	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	24.05.2021 16:09:42	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	24.05.2021 15:56:52	

Распечатал



/Катаева Наталья Владимировна/ 25.05.2021