

**ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный инженер  
Р.З. Мангутов**



16.02.2021

09-51/0067РТД

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Перевод питания ШР-1, ШР-2 на  
ТП-2 корпус 161 в цехе 28**

**1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ согласно дефектной ведомости №4 от 16.02.2021.

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить работы по переводу питания ШР-1, ШР-2 на ТП-2 корпус 161 в цехе 28, указанные в дефектной ведомости №4 от 16.02.2021.

2.2. При обнаружении работ, не указанных в дефектной ведомости, подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Материал предоставляет заказчик.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.6. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ)

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ: с 12.04.2021 до 30.04.2021.

**4. Требования к коммерческому предложению:****4.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- срок и порядок оплаты работ.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам  
А. Ю. Чагин**

**Техническое задание №09-51/0067РТД от 16.02.2021 Перевод питания ШР-1,  
ШР-2 на ТП-2 корпус 161 в цехе 28**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	17.02.2021 08:07:34	
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	16.02.2021 17:09:54	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	16.02.2021 17:01:50	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	16.02.2021 12:47:38	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 17.02.2021