

ОГЭ
(служба заказчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
А.Ю. Иванов

от 10.09.2018 № 09-51/0350РТД

Перенос кабельных линий на эстакаду на территории ТЭЦ-3

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение подрядчиком всего объема работ по проекту № 1789-ТЭЦ-3-0;
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим;
- 1.3. Работы проводить с помощью средств защиты;
- 1.4. Условия труда – нормальные.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж эстакады по проекту № 1789-ТЭЦ-3-0-АС.
- 2.2. Выполнить перенос кабельных линий на эстакаду по проекту №1789-ТЭЦ-3-0-ЭМ.
- 2.3. Материал по проектам №№ 1789-ТЭЦ-3-0-АС и 1789-ТЭЦ-3-0-ЭМ предоставляется подрядчиком, за исключением кабеля АВББШв 3*185 480 м.
- 2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.
- 2.5. Срок выполнения работ с 15.10.2018 по 30.11.2018.

3. Требования к коммерческому предложению:

- 3.1. Коммерческое предложение должно содержать:
 - локальный сметный расчет;
 - гарантийный срок на выполненную работу.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Техническое задание №09-51/0350РТД от 10.09.2018 Перенос кабельных линий на эстакаду на территории ТЭЦ-3
Версия №3 (Версия 3)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	12.09.2018 12:50:00	
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	12.09.2018 12:46:35	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	12.09.2018 12:39:51	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 12.09.2018