

ОГЭ  
(служба заказчика)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер

А.Ю. Иванов

от 23.10.2018 № 09-51/0408РТД

**Монтаж электрооборудования  
мембранных дозирующих  
насосов поз. 316а/1,2**

**1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом электрооборудования мембранных дозирующих насосов поз. 316а/1,2.

1.2. На предприятии действует пропускной режим.

1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ)

1.4. Условия труда – стесненные, работа на высоте.

**2. Задачи**

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования мембранных дозирующих насосов поз. 316а/1,2 согласно проекту 1733-144-144-ЭМ1.

2.2. Монтаж выполняется материалами Заказчика.

2.3. Срок окончания работ – не позднее 30 ноября 2018 года.

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

**3. Требования к коммерческому предложению:**

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Техническое задание №09-51/0408РТД от 23.10.2018 Монтаж**  
**электрооборудования мембранных дозировочных насосов поз. 316а/1,2**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Чаузов А.Н.	Энергетик цеха	Чаузов А.Н.	Энергетик цеха	24.10.2018 07:54:06	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	23.10.2018 12:45:03	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	23.10.2018 12:42:54	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 24.10.2018