

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов



07.06.2022

09-51/0268РТД

от _____

№ _____

**Увеличение производства
фторкаучука Элафтор серии 7005
до 1,8 тонн в месяц, ц.24 (145)****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема электромонтажных работ, связанных с модернизацией сушильных печей поз.10/14, 10/9, 10/13, монтажом электрообогрева сборников поз. 210/4-6, 140/2,7 в цехе 24(145).

1.2. На предприятии действует пропускной режим.

1.3. Условия труда – вредные, работа на высоте.

2. Задачи

2.1. Выполнить работы по модернизации сушильных печей поз.10/14, 10/9, 10/13 согласно проектам: 2149-24-145-ЭМ6; 2149-24-145-ЭМ7; 2149-24-145-ЭМ8).

2.2. Выполнить работы по монтажу электрообогрева сборников поз. 210/4-6, 140/2,7 согласно проектам 2149-24-145-ЭМ9.

2.3. Монтаж выполняется материалами Заказчика.

2.4. Срок выполнения работ - с 01 августа по 30 сентября 2022 года.

2.5. Подрядчик выполняет работы своими механизмами и инструментом.

2.6. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Наличие медицинских заключений, подтверждающих отсутствие противопоказаний производству работ.

3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.3. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

3.4. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- сроки и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

**Зам.главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

А.Г. Шибанов

Шаклеин (83361)6-91-66
Чаузов IP 96-89
АЧ 1 07.06.2022

**Техническое задание № 09-51/0268РТД от 07.06.2022 Выполнение
электромонтажных работ по модернизации сушильных печей ; по
электрообогреву сборников в ц.24(145)
Версия №1 (Первоначальная версия)**

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Чаузов А.Н.	Энергетик цеха	Чаузов А.Н.	Энергетик цеха	08.06.2022 07:06:23	
Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Шаклеин А.А.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	07.06.2022 16:32:23	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	07.06.2022 15:45:30	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	07.06.2022 15:33:43	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 08.06.2022