

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 10 / 09 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 20

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОРП.151

Инвентарный номер оборудования: 40781

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: сентябрь 2019

Окончание работ: ноябрь 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19090008

*Замена напольного покрытия в корпусе 151*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	<b>Помещение библиотеки</b>		
2	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	190,000
3	Демонтаж порогов алюминиевых	м.п.	17,400
4	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	280,000
5	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	м2	390,500
6	Устройство покрытий пола из линолеума (полукommerч.)	м2	390,500
7	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	210,000
8	Установка металлических порожков	м.п.	90,100
9	<b>Коридор</b>		
10	Разборка плинтусов деревянных	м.п.	5,500
11	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	5,100
12	Устройство покрытий пола из линолеума (полукommerч.)	м2	5,100
13	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	5,500
14	Установка металлических порожков	м.п.	3,500
15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	7,022
16	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	7,022

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики

подпись

Чувашев Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

**М.А. Гагаринов**

Ф.И.О.