

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 20
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: ЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
 Инвентарный номер оборудования: 40839
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: март 2019
 Окончание работ: апрель 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19020002

Замена напольного покрытия в здании отдела подготовки кадров

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Коридор №1 (правое крыло)		
2	Демонтаж порожков металлических	м.п.	15,200
3	Разборка плинтусов ПВХ	м.п.	74,500
4	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	61,000
5	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	61,000
6	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	74,500
7	Установка металлических порожков L=0,9м-14шт, L=1,3м-2шт	м.п.	15,200
8	Коридор №2		
9	Демонтаж порожков металлических	м.п.	9,100
10	Разборка плинтусов ПВХ	м.п.	49,000
11	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	45,000
12	Устройство покрытий пола из линолеума (полукоммерч.)	м2	45,000
13	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	49,000
14	Установка металлических порожков L= 0,8м-7шт, L=0,9м-1шт, L=2,6м-1шт	м.п.	9,100
15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,634
16	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	т.	0,634

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики

подпись

Андосов М.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.