

ОГЭ
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 05.02.2019 № 09-51/0049РТД

На монтаж электрооборудования
компрессора «HOWDEN» поз. 1/35
в корпусе 34 цеха №5

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с монтажом электрооборудования винтового компрессора «HOWDEN» поз. 1/35 в корпусе 34 цеха 5.
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим.
- 1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз).
- 1.4. Условия труда - вредные, работа на высоте.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж электрооборудования винтового компрессора «HOWDEN» поз. 1/35 в корпусе 34 согласно проекту 1839-5-34-ЭМ1.1÷1.3.
- 2.2. Монтаж выполняется материалами Заказчика.
- 2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.
- 2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.
- 2.5. Срок начала работ - 19.03.2019, срок окончания работ - 20.04.2019.

3. Требования к коммерческому предложению:

- 3.1. Коммерческое предложение должно содержать:
 - локальный сметный расчет;
 - гарантийный срок на выполненную работу;
 - срок выполнения работ;
 - срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Ходырев IP 91-66
Сычёв IP 93-07
ДА 2 05.02.2019

Техническое задание №09-51/0049РТД от 05.02.2019 На монтаж электрооборудования компрессора «HOWDEN» поз. 1/35 в корпусе 34 цеха №5

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Сычев Д.А.	Энергетик цеха	Сычев Д.А.	Энергетик цеха	05.02.2019 16:23:16	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	05.02.2019 16:19:13	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	05.02.2019 16:17:13	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 05.02.2019