

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

04.08.2021

09-51/0365РТД

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

**Капитальный ремонт сети освещения этажерки корпуса № 234 ц.28.****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанных с капитальным ремонтом сети освещения этажерки корпуса 234 по дефектной ведомости № 8.

1.2. Подрядчик выполняет ремонт сети освещения на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить ремонт сети освещения этажерки К-С 234 ц. 28:

- произвести замену светильников, замену кабельных трас, замену стоек, замену кабельных линий по дефектной ведомости № 8.

2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в дефектной ведомости № 8 и ТЗ, подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД, при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.).

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, поставляются заказчиком.

3.7. Окончание выполнения работ 30.09.2021

#### **4. Требования к коммерческому предложению:**

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчёт.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- сроки и порядок оплаты.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Зам.главного инженера  
по сервисным службам**

**А.Ю. Чагин**

Ходырев 8(83361)69166  
Болтышев 89195042153  
АБ 1 04.08.2021

---

**Техническое задание №09-51/0365РТД от 04.08.2021 Капитальный ремонт сети освещения этажерки корпуса № 234 ц.28.**

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	05.08.2021 07:54:36	
Болтышев А.А.	Энергетик цеха	Болтышев А.А.	Энергетик цеха	05.08.2021 06:37:38	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	04.08.2021 16:52:46	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	04.08.2021 16:43:37	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 05.08.2021