

к Техническому заданию на оказание услуг автотранспортом, спецтехникой и грузоподъемными механизмами для ООО «ГалоПолимер Кирово-Челецк»

№	Наименование спец.техники и автотранспорта	Время работы	часов в день	вид услуг	цех
1	Экскаватор-погрузчик - объём ковша передней установки 1,3 куб, г/п 3 т; объём обратной лопаты 0,21 куб, глубина копания не менее 5 м	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	ремонтные работы, уборка территории	цеха завода
2	Экскаватор-погрузчик - объём ковша передней установки 1,3 куб, г/п 3 т; объём обратной лопаты 0,21 куб, глубина копания не менее 5 м	7.30-16.00 2 дня в неделю	8	ремонтные работы, уборка территории	цеха завода
3	Экскаватор-погрузчик - объём ковша передней установки 1,3 куб, г/п 3 т; объём обратной лопаты 0,21 куб, глубина копания не менее 5 м, гидромолот	7.30-16.00 4 раз в месяц	8	ремонтные работы	цеха завода
4	Мини погрузчик г/п не менее 1 т 250 с доп. оборудованием (ковш, вилы, отвал, щётка) Полный привод	7.00-15.30 5 дней в неделю	8	погрузка/разгрузка/перевозка оборудования, ТМЦ (в зимний период-уборка территории)	цеха завода
5	А/погрузчик вилочный грузоподъемность 5 тн.; высота подъёма рабочего органа 3,3м.	7.00-15.30 7 дней в неделю	8	погрузка/разгрузка/перевозка оборудования, ТМЦ	цеха завода
6	А/погрузчик вилочный грузоподъемность 5 тн.; высота подъёма рабочего органа 3м.	7.00-15.30 5 дней в неделю	8	погрузка/разгрузка/перевозка оборудования, ТМЦ	цеха завода
7	А/ погрузчик вилочный, стрела вагонного типа : грузоподъемность 3,5тн.	7.00-15.30 7 дней в неделю	8	погрузка/разгрузка/перевозка оборудования, ТМЦ	цеха завода
8	Фронтальный погрузчик : грузоподъемность 4тн.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	уборка территории, погрузка фторангидрида	цеха завода
9	Фронтальный погрузчик с приспособлением для погрузки/выгрузки биг/бегов : грузоподъемность 4тн.	7.30-16.00 7 дней в неделю	8	погрузка/выгрузка хлористого кальция, выгрузка известки (зимний период уборка территории)	ц.28, цеха завода
10	Фронтальный погрузчик г/п 3 тонны, оборудован ковшем и отвалом для уборки снега	7.30-16.00 4 дня в неделю	8	уборка территории в зимний период (с 01.10.2020 по 31.03.2021)	служба логистики
11	МТЗ-82 или аналог с доп.оборудованием (отвал, фронтальный ковш, щётка для подметания, установка для покоса травы), с телегой	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	уборка территории, перевозка щёлочи	цеха завода
12	МТЗ-82 или аналог с доп.оборудованием (отвал, фронтальный ковш, щётка для подметания, установка для покоса травы), с телегой	7.30-16.00 6 дней в неделю	8	перевозка щёлочи, уборка территории	цеха завода
13	Экскаватор 0,85-1,0 куб, глубина копания не менее 5 м	8.00-16.45 6 дней в месяц	8	ремонтные работы	цеха завода
14	Экскаватор 0,85-1,0 куб, глубина копания не менее 5 м	8.00-16.45 12 дней в месяц	8	чистка соленых ванн	ц.82
15	Экскаватор 0,85-1,0 куб, гидромолот	8.00-16.45 5 дней в месяц	8	ремонтные работы	цеха завода
16	Илососная машина	8.00-16.45 5 дней в месяц	8	ремонтные работы (период с 01.05.2021 по 31.09.2021)	ц.15, цеха завода
17	Каналопромывочная машина	8.00-16.45 5 дней в месяц	8	ремонтные работы	цеха завода
18	Вакуумная машина	8.00-16.45 4 дня в неделю	8	ремонтные работы	цеха завода
19	Автовышка: рабочая высота подъема не менее 22 м.; грузоподъемность не менее 300 кг.	7.00-15.30 7 дней в неделю	8	ремонтные работы (в зимний период : чистка крыш от наледи, сосулек)	цеха завода
20	Автовышка телескоп: рабочая высота подъема не менее 22 м.; грузоподъемность не менее 300 кг.	7.30-16.00 10 дней в месяц	8	ремонтные работы (в зимний период : чистка крыш от наледи, сосулек)	цеха завода
21	Автовышка: рабочая высота подъема не менее 28 м.; грузоподъемность не менее 200 кг.	7.30-16.00 5 дней в месяц	8	ремонтные работы (в зимний период : чистка крыш от наледи, сосулек)	цеха завода
22	Автовышка: рабочая высота подъема не менее 35 м.; грузоподъемность не менее 300 кг.	7.30-16.00 2 дня в месяц	8	ремонтные работы (в зимний период : чистка крыш от наледи, сосулек)	цеха завода
23	Бортовой автомобиль : грузоподъемность не менее 8 тн.; длина кузова 5,2м. - 6,2м.	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	перевозка сырья, ТМЦ; ц. завод;	цеха завода, служба логистики
24	Бортовой автомобиль : грузоподъемность не менее 10 тонн ; длина кузова 6,0м.-6,2м.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	перевозка оборудования, ТМЦ	цеха завода
25	Бортовой автомобиль : грузоподъемность не менее 10 тн.; длина кузова 6,0м.-6,2м.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	перевозка хлористого кальция, ц.завоз, перевозка ТМЦ, оборудования, металла	ц.28, цеха завода
26	Бортовой автомобиль : грузоподъемность не менее 10 тн.; длина кузова 6,0м.-6,2м.	7.30-10.30 8 дней в месяц	8	перевозка опасного груза, ТМЦ, оборудования	ц.5
27	Седелный тягач с полуприцепом 9м.; грузоподъемность не менее 15тн.	7.30-16.00 7 дней в неделю	8	перевозка хлористого кальция, ц.завоз, перевозка ТМЦ, оборудования, металла	ц.28, цеха завода
28	Седелный тягач с полуприцепом 9м.; грузоподъемность не менее 15тн.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	перевозка хлористого кальция, ц.завоз, перевозка ТМЦ, оборудования, металла	ц.28, цеха завода
29	Бортовой автомобиль, кузов 7,5 м-7,8 м, грузоподъемность не менее 13тн	7.30-16.00 5 дней в месяц	8	перевозка оборудования, металла, хлористого кальция	цеха завода
30	Самосвал, грузоподъемность не менее 15тн.	8.00-16.30 8 дней в месяц	8	вывоз шлама, фторангидрида на гипс.гору	ц.28
31	Самосвал, грузоподъемность не менее 13тн.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	рем. работы, уборка территории, вывоз мусора	цеха завода
32	Самосвал, грузоподъемность не менее 13тн.	7.30-16.00 3 дня в неделю	8	вывоз фторангидрида на гипс.гору, уборка территории в зимний период	цеха завода
33	Автоцистерна ёмкость не менее 7 куб, на шасси, полноприводный, г/п не менее 15 тонн	8.00-16.30 4 дня в неделю	8	вывоз технологических кислых растворов	ц.28
34	Автоцистерна ёмкость не менее 7 куб., на шасси, г/п не менее 15 тонн	7.00-11.00; 18.00-22.00 7 дней в неделю	8	вывоз технологических кислых растворов	ц.144

35	Самосвал , полноприводный, грузоподъемность не менее 15 тн.	7.30-16.00 8 дней в месяц	8	уборка территории, вывоз шлама, перевозка фторангидрита	цеха завода, ц. 82	
36	Самосвал , грузоподъемность не менее 20тн.	7.30- 16.00 12 дней в месяц	8	уборка территории, вывоз шлама	цеха завода, ц. 28	
37	Фискарс-манипулятор	8.00- 16.45 5 дней в месяц	8	металлолом	цеха завода	
38	Специализированный автомобиль для перевозки баллонов (опасный груз)	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	перевозка баллонов гелий, водород	ц. 5	
39	Фургон полноприводный, г/п не менее 2 тонн	7.00-15.45 7 дней в неделю	8	перевозка обслуживающего персонала и электрооборудования	ц. 15	
40	Самосвал, грузоподъемность 5 тн.	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	вывоз мусора с территории завода, перевозка бетона, ТМЦ	цеха завода	
41	Самосвал, грузоподъемность 5 тн.	круглосуточно	23	вывоз шлама	ц. 28	
42	КДМ на шасси г/п 5 тонн	6.00-14.30 3 дня в неделю	8	уборка дорог	служба логистики	
43	Автобус количество посадочных мест не менее 30, Дата выпуска автобуса должна быть не позднее 2017 года, пробег не более 100 тыс. км	с 06:00 до 08:30 и с 17:00 до 19:30	5	Маршрут из Кирова: ул. Воровского-ул. Попова-ул. Щорса-ул. Красина-ул. Чапаева-ул. Комсомольская-ул. Азина-ул. Ленина-поворот в Сошенях на Радужный-выезд на объездную- ул. Советская (Нововятский район)-проходная завода. Из Кирова-Чепецка в обратной последовательности.	ц. 20	
44	Бортовой автомобиль с тентом : грузоподъемность 1,5 тн. ; длина кузова 3м.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	перевозка ТМЦ, перевозка баллона с Элегазом	цеха завода	
45	Бортовой автомобиль с увеличенной высотой тента : грузоподъемность 1,5 тн. : длина кузова 3м.	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	перевозка ТМЦ, оборудования, металла	ц. 107	
46	Грузовой фургон, г/п не менее 3 тн.	круглосуточно	24	перевозка обслуживающего персонала к месту отключения порывов, объезд и осмотр территории на наличие порывов на хоз. И пром воде, и на наличие пропусков на паропроводе, ЛГВ; перевозка мотопомп и передвижных насосов(фаркоп)	ц. 15	
47	Грузовой фургон, г/п не менее 3 тн. (гидроборт)	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	Транспортировка СА и ПГО из цехов на ремонт и обратно согласно графика	ц. 108	
48	Грузовой фургон, г/п не менее 3 тн.	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	перевозка передвижных насосов, сварочных агрегатов, воздушного компрессора, закреплена за бригадой ц. 107, перевозка рабочего персонала	ц. 15	
49	Грузовой фургон, г/п не менее 3 тн.	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	перевозка оборудования, ТМЦ	служба логистики	
50	Грузовой фургон , г/п не менее 3 тн. (техпомощь)	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	перевозка оборудования и обслуживающего персонала	ц. 104	
51	Бортовой автомобиль с тентом 4х4 : грузоподъемность не менее 0,8 тн.	8.00-20.00 7 дней в неделю	12	перевозка оборудования, металла , ТМЦ	ц. 107	
52	фургон груза пассажирский 4х4, количество мест 7, г/п не менее 0,9 тн.	7.00-15.45 5 дней в неделю	8	перевозка обслуживающего персонала, получение на складе ТМЦ	ц. 15	
53	автомобиль груза пассажирский 4х4, количество мест 7, г/п не менее 0,9 тн.	7.30-16.15 5 раз в неделю	8	Оперативное устарание дефектов в цехах завода работниками централизованной дежурной службы, транспортировка сварочного и монтажного оборудования, для выполнения работ службой монтажа КИПиА и службой эксплуатации АСУТП	ц. 108	
54	автомобиль груза пассажирский 4х4, количество мест 7, г/п не менее 0,9 тн.	7.30-16.15 5 раз в неделю	8	Доставка инвентаря, приспособлений, почты	служба логистики	
55	Автомобиль скорой помощи класса А	круглосуточно	24	Аварийная	ц. 20 (здравпункт)	
56	фургон груза пассажирский 4х4, количество мест 7, г/п не менее 0,9 тн.	7.00-15.45 5 раз в неделю	8	технология	ц. 111 (ЦЗЛ) ц. 133(ЛООС)	
57	автомобиль груза пассажирский 4х4, количество мест 7, г/п не менее 0,9 тн.	7.30-16.15 5 раз в неделю	8	перевозка персонала ОГМ и ц. 107, перевозка ТМЦ, поездки в магазины для приобретения ТМЦ, проверка сторонних контрагентов г. Кирова-Чепецк - г. Киров	ОГМ	
58	Грузовой фургон, г/п 10 т, кузов, не менее 6,4*2,30(ровный пол)	7.30-16.15 5 дней в неделю	8	Доставка грузов по объектам завода	ц. 27	
59	Кран-борт манипулятор, борт не менее 8тн. Стрела не менее 19м., 4 тн. Доп. оборудование: люлька	8.00- 16.45 3 дня в месяц	8	металлолом, перевозка ТМЦ/оборудования, ремонтные работы	цеха завода	
60	Автокран 16 тн. (вылет стрелы не менее 14м.)	7.30-16.00 5 дней в неделю	8	погрузка/выгрузка оборудовая, металла, ТМЦ	цеха завода	
61	Автокран 25 тонн(вылет стрелы 30,7)	8.00-16.30 7 дней в неделю	8	ремонтные работы, погрузка/разгрузка хлористого кальция	ц. 28, цеха завода	
62	Автокран 25 тонн(вылет стрелы 21,5)	8.00-16.30 7 дней в неделю	8	погрузка/разгрузка хлористого кальция	ц. 110	
63	Автокран 25 тонн(вылет стрелы 21,5)	8.00-16.30 3 дня в неделю	8	рем. работы	цеха завода	
64	Автокран г/п 30 тонн Длины стрелы в выдвинутом положении – 40,4 м Длина выдвинутой стрелы с гуськом – 48,7 м	8.00- 16.45 дня в неделю	3	8	ремонтные работы	ц. 28, цеха завода
65	Автокран г/п 50 тонн, Вылет – 38 м Параметры стрелы: высота подъема с гуськом – 53 м.	8.00- 16.45 дней в месяц	6	8	перестановка танк контейнеров, ремонтные работы	цеха завода, ц. 27
66	Автокран г/п 50 тонн, Вылет – 38 м Параметры стрелы: высота подъема с гуськом – 45 м.	8.00- 16.45 дня в неделю	3	8	ремонтные работы, перестановка танк-контейнеров	ц. 27, цеха завода

	Автокран г/п 100 тн Макс. высота подъёма 91 м Телескопическая стрела 60 м	08.00 -20.00 1 раз в год	12	ремонтные работы во время остановки завода на кап.ремонт	ц.28
67	Услуги транспорта по доставке спец. оборудования для крана 100 тонн	1 раз в год		перевозка плит и оборудования д/установки а/крана 100 тонн	ц.28, ц. 110, ц.82
	расходы на перебазировку крана к месту проведения работ с разрешением а перебазировку негабаритных грузов	1 раз в год			
68	Тралл - низкорамник длина 12 м, высота 600 мм	8.00-15.30 3 дня в месяц	8	перевозка оборудования	цеха завода
69	Грейдер (зимний период с ноября по апрель)	8.00- 16.30 дня в неделю	3 8	уборка дорог	служба логистики

Руководитель службы

Чувашев Е.В.