

ОГЭ
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

А.Ю. Иванов

от 02.10.2019

№ 09-51/0364РТД

от _____ № _____

**Установка электрокалорифера на
линии сушки Ф-42****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с установкой электрокалорифера на линии сушки Ф-42 в цехе 24(145).

1.2. На предприятии действует пропускной режим.

1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ)

1.4. Условия труда – вредные, работа на высоте.

2. Задачи

2.1. Выполнить установку электрокалорифера на линии сушки Ф-42 в цехе 24(145) согласно проекту 1787-24-145-ЭМ

2.2. Монтаж выполняется материалами Заказчика.

2.3. Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2019 года.

2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного
инженера по сервисным службам
А.Ю. Чагин

**Техническое задание №09-51/0364РТД от 02.10.2019 Установка
электрокалорифера на линии сушки Ф-42**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	03.10.2019 08:14:22	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	02.10.2019 17:37:01	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	02.10.2019 13:11:27	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 03.10.2019