

ОГЭ
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 04.07.2019

№ 09-51/0239РТД

от _____ № _____

На электромонтажные работы по установке получения ГОВ из производственной воды в корпусе 14 цеха №27 и в корпусе 145 цеха №24**1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком объема работ, связанного с монтажом эл. обогрева трубопроводов ГОВ, эл. питание крана водонагревателя в корп.14, электропитанию розеточной сети в помещении АРМ корп. 14 от существующего РЩО-1, эл. питание шкафа КИП в корп. 14, электропитанию стерилизатора в корп. 145.

1.2. На предприятии действует пропускной режим.

1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ)

1.4. Условия труда работа на высоте.

2. Задачи:

2.1. Выполнить монтаж электрооборудования по проектам УПР:

2.1.1. 1650-27-14-ЭМ3 «Установка получения ГОВ из производственной воды. Электрообогрев трубопроводов ГОВ» в полном объеме;

2.1.2 1650-27-14-ЭМ6. « Установка получения ГОВ из производственной воды. Установка аварийного душа» в полном объеме;

2.1.3. По листам проекта 1650-27-14-ЭО1.2(ЭО1.3) «Установка получения ГОВ из производственной воды. Эл. питание розеточной сети в помещении АРМ от существующего РЩО1»;

2.1.4. По листам проекта 1650-27-14-ЭМ1.2(ЭМ1.3) « Установка получения ГОВ из производственной воды. Эл. питание шкафа КИП»;

2.1.5 1650-145-27-ЭМ5 «Установка получения ГОВ из производственной воды. Установка стерилизатора в корп.145» в полном объеме.

2.2. Заказчик предоставляет материалы согласно спецификациям проектов: 1650-27-14-ЭМ3СО, 1650-27-14-ЭМ6СО, 1650-27-14-ЭО1СО(только позиции внесенные на основании ПЭ-2703), 1650-27-14-ЭМ1СО(только позиции, внесенные на основании ПЭ-2704),1650-145-27-ЭМ5СО.

- 2.3. Срок окончания работ – не позднее 20 августа 2019 года.
 2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.
 2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- сроки и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Зам. главного инженера
по сервисным службам

Э.Н.Марковин


ИД документа 2251279

Техническое задание №09-51/0239РТД от 04.07.2019 На электромонтажные работы по установке получения ГОВ из производственной воды в корпусе 14 ц.27 и в корпусе 145 ц. 24
 Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

| Кто подписал | | За кого поставлена подпись | | Дата подписи | Примечание |
|---------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|------------|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность | | |
| Визирующие подписи | | | | | |
| Марковин Э.Н. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | Марковин Э.Н. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | 05.07.2019 09:32:31 | |
| Патрушев И.А. | Энергетик цеха | Патрушев И.А. | Энергетик цеха | 05.07.2019 08:55:27 | |
| Ходырев М.В. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | Ходырев М.В. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | 04.07.2019 15:52:21 | |
| Шибанов А.Г. | Главный энергетик | Шибанов А.Г. | Главный энергетик | 04.07.2019 15:40:34 | |

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 05.07.2019

Ходырев (83361)6-91-66
 Патрушев IP94-12
 ИП 2 04.07.2019