


ОГЭ  
(служба заказчика)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

от 15.04.2020 № 09-51/0248РТД

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
А.Ю. Иванов

**Изменение кабельной трассы от  
п/ст 5 до п/ст 6****Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ согласно дефектной ведомости №2 от 14.04.2020 г.(проекты №№ 1937-144-0-ЭМ1; 1937-144-0-АС лист № 9).

1.2. Подрядчик выполняет работы на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить работы указанные в дефектной ведомости №2 от 14.04.2020 (проекты №№ 1937-144-0-ЭМ1; 1937-144-0-АС лист №9)

2.2. При обнаружении работ не указанных в дефектной ведомости подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Материал предоставляет заказчик.

2.5. Подрядчик предоставляет приемно-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.6. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований ПТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ: до 15.08.2020.

**4. Требования к коммерческому предложению:**

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- срок и порядок оплаты работ.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**


**А. Ю. Чагин**

**Техническое задание №09-51/0248РТД от 15.04.2020 Изменение кабельной трассы от п/ст 5 до п/ст 6**  
Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха		
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика		
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам		
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик		

Распечатал



/Синцова Марина Юрьевна/ 15.04.2020