

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 06 " 05 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: сентябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050001

Ремонт кровли корпуса №76 над коридором СГП


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуков	м.п.	34,000
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов до 3 слоев (включая примыкание)	м2	63,000
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2	46,000
4	Смена водосточных воронок	шт.	1,000
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	м2	46,000
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	17,000
7	Устройство изделий фасонных (фартуков) из оцинкованной стали 0,55мм шириной 200мм	м.п.	34,000
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к швеллерам и уголку высотой: до 600 мм в два слоя (Унифлекс)	м.п.	3,000
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т.	0,532
10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с утилизацией	т.	0,532
11	Работа автокрана	маш./час	8,000

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 27



подпись

Калеменев А.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19050001

Ремонт кровли корпуса №26 на катковом СП

Степеньность или вредность

1. Условии труда в зоне производства работ

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАДАЧ	Единица измерения	Количество
1	Разборка мелких порций и обделок на листовом стали; фартуков	м.п.	34,000
2	Разборка покрытия кровли на рулонных материалах до 3 слоев (включая прижимание)	м2	63,000
3	Освобождающий кровельный ковер; тотовой эмульсионной битумной мастикой	м2	46,000
4	Смена водосточных воронок	шт.	1,000
5	Устройство кровельных плоских наплавляемых материалов; в два слоя (Унифлек)	м2	46,000
6	Устройство прижимной кровли на наплавляемых материалах к стенам и парапетам высотой: до 600 мм в два слоя (Унифлек)	м.п.	13,000
7	Устройство мажельных фартуков (фартуков) на облицованной стали 0,5мм шириной 200мм	м.п.	34,000
8	Устройство прижимной кровли на наплавляемых материалах и швеллерам и уголку высотой: до 600 мм в два слоя (Унифлек)	м.п.	3,000
9	Грузовые работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с грузовой емкостью до 40 км с	т.	0,333
10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 40 км с	т.	0,333
11	Работа в здании	маш.час	8,000

СОСТАВЛЕНА:

Старший инженер ОИМ



СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

Мазин Е.В.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.