

ОГЭ  
(служба заказчика)**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

20.08.2020

09-51/0500РТД

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.З. Мангутов

**Электромагнитные блокировки  
ГПП 110/35/6 кВ****1. Общие сведения:**

1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ согласно проекта № 02/06-20П

1.2. Подрядчик выполняет работы на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

**2. Задачи:**

2.1. Выполнить работы, указанные в проекте № 02/06-20П.

2.2. При обнаружении работ, не указанных в проекте, подрядчик сообщает об этом заказчику и составляется акт на дополнительные работы.

2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.

2.4. Материал заказчика.

2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.6. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

2.7. Условия труда – стесненные, работа в электроустановках.

**3. Требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (противогазы).

3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.)

3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Срок выполнения работ: с 01.10.2020 г. по 30.11.2020 года.

**4. Требования к коммерческому предложению:**

- 4.1. Коммерческое предложение должно содержать:
  - 4.1.1. Локальный сметный расчет или калькуляцию стоимости работ;
  - 4.1.2. Сроки выполнения работ, порядок расчетов.
  - 4.1.3. Гарантийные обязательства.

**Главный энергетик**

**А.Г. Шибанов**

**Заместитель главного инженера  
по сервисным службам**

**А. Ю. Чагин**

**Техническое задание №09-51/0500РТД от 20.08.2020 Электромагнитные  
блокировки ГПП 110/35/6 кВ**  
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
<b>Визирующие подписи</b>					
Хардин А.А.	Энергетик цеха	Хардин А.А.	Энергетик цеха	20.08.2020 15:20:52	
Наумов М.В.	Руководитель группы с возложением обязанностей энергетика цеха 110	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	20.08.2020 13:52:03	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	20.08.2020 13:46:55	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	20.08.2020 13:05:18	

Распечатал



/Якимова Ирина Николаевна/ 20.08.2020