

Функционал: ОГМ ЗИС
Фонд: РФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 20
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"29" сентября 2019 г.

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 139 (НОВАЯ ПРОХОДНАЯ)

Инвентарный номер оборудования: 40856

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: сентябрь 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040046


Асфальтирование площадки и автодороги у корпуса 139 (северная сторона)

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка бетонного основания площадки и а/дороги толщ. 200 мм механизированным способом	м2	72,000
2	Устройство песчаной подготовки толщ. 100 мм с уплотнением	м2	72,000
3	Устройство бетонного основания площадки и а/дороги толщ. 200 мм бетон класса В 20 (М 250)	м2	72,000
4	Устройство щебеночного основания толщ. до 60 мм щебнем фракции 20-40 мм	м2	520,000
5	Устройство покрытия площадки и а/дороги асфальтобетонной смесью В III толщ. 80 мм	м2	520,000
6	Демонтаж дорожного бордюрного камня длиной 1,0 м	шт	16,000
7	Рытье траншей 0,4x0,3 м под установку бордюрного камня	м	16,000
8	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 с укреплением бетоном, с засыпкой грунтом с обратной стороны	м	16,000
9	Устройство бетонной стенки толщ. 200 мм, высотой до 500 мм БМ 200	м3	0,500
10	Демонтаж чугунного люка	шт	2,000
11	Очистка ливневого колодца глубиной до 1,0 м от мусора и грязи	м3	0,500
12	Изготовление и установка металлического трапа из листового металла толщ. 20 мм с дренажными отверстиями диаметром 40 мм разм. 1,0x1,0 м, уголка 50x50x5 мм	шт	1,000
13	Монтаж ж/б крышки колодца диаметром 1800 мм	шт	1,000
14	Кирпичная кладка горловины колодца из глиняного кирпича	м3	0,200
15	Монтаж чугунного люка тип "Т" со стоимостью	шт	1,000
16	Наращивание металлической трубы диаметром 189 мм	м	0,200
17	Погрузка строительного мусора механизированным способом с перевозкой до 15 км	т	36,800

СОСТАВИЛ:
Старший инженер ОГМ


Подпись

Туснолов А.П.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы логистики



подпись



Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.