

Функционал: ОГМ ЗИС

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

А.А. Зорин

Заказчик: Цех 82

"16" сентября 2018 г.

Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: КОРПУС 94АИнвентарный номер оборудования: 21759

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2018Окончание работ: сентябрь 2018**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18040029****Ремонт кровли корпуса (h=6 м)**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (9 слоев)	м2	260,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	26,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	26,000
4	Огрунтовка основания битумной эмульсией	м2	26,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (линокром) в 2 слоя	м2	260,000
6	Разборка примыканий к стене высотой до 400 мм	пм	8,600
7	Разборка примыканий к брандмауэрам толщ. 380, 250 мм высотой 0,8 м с 2-х сторон	пм	32,400
8	Устройство примыканий к стене из линокрома в 2 слоя с креплением прижимной рейкой или фартуками из оцинкованной стали	пм	8,600
9	Оклейка брандмауэра высотой 0,8 м толщ. 250, 380 мм с оклейкой верха линокромом в 2 слоя	м2	42,000
10	Оклейка стоек из швеллера № 12 высотой до 200 мм линокромом в 2 слоя	шт	8,000
11	Устройство примыканий к воздуховодам диаметром до 300 мм высотой 200 мм линокромом в 2 слоя	шт	2,000
12	То же, трубопроводам диаметром до 50 мм	шт	1,000
13	То же, трубопроводам диаметром до 100 мм	шт	2,000
14	То же, трубопроводам диаметром до 120 мм	шт	17,000
15	То же, гильзы диаметром до 400 мм	шт	1,000
16	Замена карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали	пм	58,000
17	Разборка карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали (2-й ряд)	пм	43,400
18	Установка оцинкованных свесов шириной до 500 мм с торца корпуса	пм	8,600
19	Замена п/материала доски толщ. 40 мм	пм	58,000
20	Разборка кирпичной кладки карниза	м3	0,500
21	Кирпичная кладка карниза из глиняного кирпича на цем.-мзв. растворе	м3	0,500
22	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал экскаватором, перевозкой на расстояние до 15 км	т	12,500

СОСТАВИЛ:
Старший инженер ОГМ



Туснолобов А.П.

Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:
Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник цеха 82

подпись




Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Представитель КРУ

подпись





Ф.И.О.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				