


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного механика
 Зорин А.А. /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ в производстве 145.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее техническое задание является заданием на выполнение строительно-монтажных работ в производстве 145:

- Изменение конструкции лестницы аварийного выхода в корпусе 145;
- Устройство перегородок в коридорах 1 и 2 этажей административной части корп. 145.

1.2 Строительные работы проводятся в г. Кирово-Чепецк, Кировской области на территории площадки завода ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»;

1.3 На предприятии действует пропускной режим.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1 Основной объем выполнения работ определяется перечнем работ по дефектным ведомостям №20070009; №20070010 и проектами 2067-24-145-АС; 2069-24-145-АС

2.2 Полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы;

2.3 Работы выполнить согласно СП 48.13330.2011; СП 70.13330.2012;

2.4 Все используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, СП, ВСНы) и подтверждаются данными лабораторного контроля, сертификатами;

2.5 Материалы, применяемые для отделки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности;

2.6 По окончании работ «Подрядчиком» должна быть передана «Заказчику» вся исполнительная документация, предусмотренная СП 68.13330.2017;

2.7 Работы должны быть завершены не позднее 31.10.2020 г.;

2.8 Работы выполняются материалами «Подрядчика». Оборудование и инструмент для ремонтных работ предоставляется «Подрядчиком».