

Техническое задание №10-12/0325

Ректификация и осушка хлористого этила. Монтаж трубопроводов. Цех 28 корпус 234.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по монтажу трубопроводов на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» цеха 28 корпуса 234 в рамках проекта: «Ректификация и осушка хлористого этила».
- 1.2. Условия труда в зоне производства работ – стесненность, вредность, пожароопасно, действующее производство.
- 1.3. На предприятии действует пропускной режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.3. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по монтажу трубопроводов на территории цеха 28 корпуса 234 в рамках проекта: «Ректификация и осушка хлористого этила» согласно дефектной ведомости: №18100019 (Приложение №1), чертежей проекта №1751-28-234-ТК (Приложение №2)
- 3.2. Работы по монтажу трубопроводов на территории цеха 28 корпуса 234 в рамках проекта: «Ректификация и осушка хлористого этила» – производятся материалами заказчика.
- 3.3. Полный комплекс работ подрядчик определяет самостоятельно.
- 3.4. Расходные и лако-красочные материалы подрядчик приобретает самостоятельно.
- 3.5. Изоляционные работы по чертежам проекта №1751-28-234-ТК в сметных расчетах не учитывать.

4. Сроки производства работ

- 4.1. Время проведения работ – ДО 15.12.2018г.

5. Требования к коммерческому предложению

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС по каждой дефектной ведомости (стоимость материалов указать отдельно), а так же условия оплаты.
- 5.2. В коммерческом предложении указать гарантийные обязательства.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №3.
- 5.4. В коммерческом предложении указать срок производства работ в календарных днях.

Ведущий инженер

по подготовке производства

№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.

e-mail контактного лица: ShipulinAV@halopolymer-kc.com



Шипулин А.В.