

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 28
 Наименование оборудования: теплообменник 1000ИН-1-0,6-0,6-M26-25Г-3-1-У-И
 Инвентарный номер оборудования: 47622
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-028-ХЛФ-БЗ-Х.302.2.Б
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 П.В. Якимов
 " 11 " 01 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120038

Демонтаж, монтаж крышек теплообменника Х-302/26. Гидроиспытания межтрубного пространства.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28Корпус: ХЛФРаботы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность и вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду200	шт.	1,000	Прокладка Ду200	шт.	1	Заказчик	улица этажерка (высотность 30-39м)	
				Шпилька М20	шт.	8	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	16	Заказчик		
2	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду250	шт.	1,000	Прокладка Ду250	шт.	1	Заказчик		
				Шпилька М20	шт.	12	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	24	Заказчик		
3	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду400	шт.	1,000	Прокладка Ду400	шт.	1	Заказчик		
				Шпилька М20	шт.	20	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	40	Заказчик		
4	Разборка, сборка фланцевого соединения Ду1000	шт.	2,000	Прокладка Ду1000	шт.	2	Заказчик		
				Шпилька М20	шт.	88	Заказчик		
				Гайка М20	шт.	176	Заказчик		
5	Демонтаж, монтаж участка трубопровода ф273х8 12Х18Н10Т с переходом Ду200/Ду400	м	2,100						
6	Установка и снятие тали г/п 1.0т	раз.	2,000						
7	Демонтаж, монтаж верхней крышки Ду1000 весом 278кг	шт.	1,000						

8	Демонтаж, монтаж нижней крышки Д1000 весом 165кг	шт.	1,000				
9	Проведение гидроиспытаний межтрубного пространства теплообменника Ду1000 L=3000мм	шт.	1,000				

СОСТАВИЛ:

Механик цеха
(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха
(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ
(должность)

"11" 01 2022 г.
(дата)

[Подпись]
(подпись)

Сеняев В.А.
(расшифровка подписи)

"11" 01 2022 г.
(дата)

[Подпись]
(подпись)

Смирнов С.А.
(расшифровка подписи)

"11" 01 2022 г.
(дата)

[Подпись]
(подпись)

И.А. Фигуринский
(расшифровка подписи)