

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
П.В. Якимов
"27" 12 2018 г.

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех ХЛФ
Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: Трубопровод реакционного газа от К-101 до К-102

Инвентарный номер оборудования: 47790

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-ХЛФ-Б1-К.102

Начало работ: март 2019

Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120038

Замена участков газохода между колоннами поз.К-101 и поз.К-102.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность. Этажерка 24м.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Произвести замену трубопровода реакционного газа от колонны К-101 до колонны К-102 согласно проекта №1699-28-ХФМ-ТК1		0,000
2	Отсоединение, присоединение подводящего трубопровода Ду200	фл.соед.	1,000
3	Отсоединение, присоединение трубопровода к оборудованию Ду600	фл.соед.	1,000
4	Демонтаж нижнего участка трубопровода ф630*12 футерованного в броне	м	6,000
5	Монтаж нижнего участка трубопровода футерованного в броне ф630*12 согласно проекта №1699-28-ХФМ-ТК	м	6,000
6	Покрытие поверхность трубопровода нейтрализатором ржавчины	м2	60,000
7	Обезжирить поверхность трубопровода	м2	60,000
8	Красить поверхность деталей трубопровода двумя слоями ХС-759 по двум слоям грунта ХС-059 с финишным слоем ХС-724	м2	60,000
9	Установка и снятие тали г/п 2.0т	шт.	2,000
10	Подъем детали нижнего участка на отм.+6.0	кг	1871,000
11	Опуск деталей нижнего участка трубопровода с отм.+6.0	кг.	1576,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

[Подпись]
подпись

[Подпись]
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

[Подпись]
подпись

[Подпись]
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

[Подпись]
подпись

[Подпись]
Ф.И.О.