

ОГЭ
(служба заказчика)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

А.Ю. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

20.09.2018

09-51/0369РТД

от _____ № _____

**на электромонтажные работы
электрообогревов трубопроводов
аппаратов при компенсации теп-
ловых потерь в цехе №27**

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с выполнением электромонтажных работ по электрообогревам трубопроводов аппаратов, указанных в п. 2.
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим.
- 1.3. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ).
- 1.4. Условия труда вредные, работа на высоте.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить монтаж электрооборудования:
 - 2.1.1 Электрообогрева слива влаги из газгольдера поз. 26, согласно проекту 1747-27-76-ЭМ1.
 - 2.1.2. Электрообогрева линии сдувки с колонны поз. 70/18 в отд. 5,6 и электрообогрева линии пара и конденсата с выносных подогревателей поз. 32/17,18, согласно проекту 1598-27-76-ЭМ4 и изменений п. 1.2 в проекте 1598-27-76-ЭМ2(2,3,4).
 - 2.1.3 Электрообогрева трубопроводов сборника поз. 304, согласно проекта 1670-27-76-ЭМ1.3 по теплотехническому расчету проекта 1670-27-76-ЭМ1.4 и изменений п. 1.4 в проекте 1598-27-76-ЭМ2.
- 2.2. Заказчик предоставляет документы согласно спецификации проектов: 1747-27-76-ЭМ1СО, 1598-27-76-ЭМ4.СО, 1670-27-76-ЭМ1.3.
- 2.3. Срок окончания работ – не позднее 20.10.2018.
- 2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.
- 2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к коммерческому предложению:**3.1. Коммерческое предложение должно содержать:**

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу.

Главный энергетик**А.Г. Шибанов**

Техническое задание №09-51/0369РТД от 20.09.2018 на электромонтажные работы электрообогревов трубопроводов аппаратов при компенсации теп-ловых потерь в цехе №27
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Патрушев И.А.	Энергетик цеха	Патрушев И.А.	Энергетик цеха	20.09.2018 16:33:16	
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	20.09.2018 13:25:44	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	20.09.2018 11:51:30	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 20.09.2018