

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. гл. энергетика

М.В. Ходырев

"14" 04 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

Изменение кабельной трассы от п/ст 5 до п/ст 6

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Работы на высоте; в стеснённые условия; работа в электроустановках

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица	Количество
	Коридор		
1	Выполнить работы по проектам № 1937-144-0-ЭМ1; № 1937-144-0-АС лист 9		
2	Материал заказчика		

Составил:

Энергетик цеха № 104

Согласовано:

Начальник цеха №104

Согласовано:

Сметчик УЭБ

подпись

А.А. Хардин

Ф.И.О.

подпись

Ю.А. Хорошилов

Ф.И.О.

подпись

27.04.20

Ф.И.О.