

ОГЭ
(служба заказчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
А.Ю. Иванов

от 01.02.2019 № 09-51/0046РТД

**Капитальный ремонт шинопровода
в зале электролиза корп. 82 цеха 82**

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с ремонтом шинопровода в зале электролиза.
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим.
- 1.3. Пройти инструктаж по ОТ и ПБ.
- 1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ, респиратор марки «АЛИНА-Г»).
- 1.5. Условия труда – вредность, стесненность.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить ремонт шинопровода в зале электролиза на основании дефектной ведомости №4.
- 2.2. Начало и срок окончания работ – с 18.04.2019 по 28.04.2019.
- 2.3. Заказчик предоставляет материал (алюминиевая шина марки АД0, проволока сварочная марки ОК Autrod 4043 Ду 1,2 мм, эмаль ХС-710, грунтовка ХС-010)
- 2.4. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.
- 2.5. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.

3. Требования к выполнению работ:

- 3.1. Ремонты выполняются Подрядчиком с соблюдением требований НТД.
- 3.2. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет.
- гарантийный срок на выполненную работу.
- срок выполнения работ.
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

ИД документа 2122556


Техническое задание №09-51/0046РТД от 01.02.2019 Капитальный ремонт шинопровода в зале электролиза корпуса 82 цеха №82

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

| Кто подписал | | За кого поставлена подпись | | Дата подписи | Примечание |
|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|------------|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность | | |
| Визирующие подписи | | | | | |
| Лысков Е.С. | Энергетик цеха | Лысков Е.С. | Энергетик цеха | 05.02.2019 09:03:50 | |
| Ходырев М.В. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | Ходырев М.В. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | 04.02.2019 15:57:55 | |
| Шибанов А.Г. | Главный энергетик | Шибанов А.Г. | Главный энергетик | 04.02.2019 15:50:05 | |

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 05.02.2019

Ходырев (83361)6-91-66
Лысков IP94-20
ЕЛ 2 01.02.2019