

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 24

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N145

Инвентарный номер оборудования: 21799

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: июль 2019

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"13" / "05" 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19030002

Замена дверных блоков на противопожарные


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,000
2	Снятие дверных полотен	м2	10,300
3	Установка металлического дверного блока равнополочного противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,47x2,12H	шт.	1,000
4	Установка металлического дверного блока разнополочного (70/30) противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,44x2,02H	шт.	1,000
5	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 0,8x2,03H	шт.	1,000
6	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,0x2,23H	шт.	1,000
7	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,0x2,07H	шт.	1,000
8	Установка дверного доводчика	шт.	7,000
9	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17)	м2	9,000
10	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой	м2	9,000
11	Шпатлевка дверных откосов (Vetonit LR)	м2	9,000
12	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	9,000
13	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверных порогов	м2	1,500
14	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	т.	0,647
15	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км	т.	0,647

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Мазеин Е.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 24

подпись

Панкратов С.Н.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1903002

Замена дверных блоков на противоположных

Нормативные условия

1. Устраняя труды в зоне производства работ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАДАЧ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных блоков с отбрасыванием в откосах	шт.	2 000
2	Установка дверных блоков	шт.	10 300
3	Установка металлических дверных блоков размером 1 400x2 100 мм с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1 400x2 100 мм	шт.	1 000
4	Установка металлических дверных блоков размером 1 400x2 100 мм с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1 400x2 100 мм	шт.	1 000
5	Установка металлических дверных блоков размером 1 400x2 100 мм с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1 400x2 100 мм	шт.	1 000
6	Установка металлических дверных блоков размером 1 400x2 100 мм с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1 400x2 100 мм	шт.	1 000
7	Установка металлических дверных блоков размером 1 400x2 100 мм с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1 400x2 100 мм	шт.	1 000
8	Установка дверных блоков	шт.	7 000
9	Ограждение дверных откосов (Сторона СТ17)	шт.	9 000
10	Установка дверных откосов (Сторона СТ17)	шт.	9 000
11	Установка дверных откосов (Сторона СТ17)	шт.	9 000
12	Окраска дверных откосов воднодисперсионной краской в 2 раза	шт.	9 000
13	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверных порогов	шт.	1 500
14	Подрубка строительного мусора при демонтажных работах	т.	0,242
15	Перевозка мусора строительного на расстояние до 25 км	т.	0,411

Маслен Е.В.

С.Н. Панкратов

СОСТАВИЛ:
Старший инженер ОТМ