

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного энергетика
 А.А. Шаплеин
 " 22 " 12 2021 г.

Заказчик: ОГЭ
 Начало работ: 1 квартал 2022
 Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

Ремонт кабинета № 207 корпус 4 (электромонтажные работы)

Основание: _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цех: 20 Корпус: 4

Работы планируются выполняться силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	Кабинет №207	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж светильника светодиодного 595*595	шт.	4,00						
2	Демонтаж выключателя ОП	шт.	1,00						
3	Демонтаж розетки ОП	шт.	2,00						
4	Демонтаж кабеля	м.	11,00						
5	Демонтаж кабель-канала	м.	10,00						
6	Монтаж светильника в подвесных потолках "Амстронг"	шт.	4,00	Светильник светодиодный ДВО-40-6000-6 595x595x40 (Master Led)	шт.	4	Подрядчик	Помещение	
7	Монтаж выключателя ОП	шт.	1,00	Выключатель Хит 1 ОП ВА16-131	шт.	1	Подрядчик		
8	Монтаж розетки ОП	шт.	2,00	Розетка РА 16-007В 16А 250В	шт.	2	Подрядчик		
9	Монтаж кабель-канала	м.	10,00	Кабель-канал 25x16	м.	10	Подрядчик		
10	Монтаж кабеля в кабель-канале	м.	11,00	Кабель ВВГнг 3x2,5 б/у	м.	11	Заказчик		

СОСТАВИЛ:

Руководитель службы _____ (подпись)

(должность)

" " 20 г.

(дата)

Е.В. Чувашев
 (расшифровка подписи)

(подпись)

" 22 " 12 2021 г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Энергетик цеха _____ (подпись)

(должность)

" 22 " 12 2021 г.

(дата)

А.А. Хардин
 (расшифровка подписи)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____ (подпись)

(должность)

" 22 " 12 2021 г.

(дата)

Т.С. Ахмедова
 (расшифровка подписи)

(подпись)