

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"26" сентября 2019 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 110

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОРПУС 110 С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Инвентарный номер оборудования: 21540

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: июнь 2019

Окончание работ: июль 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19040044

Ремонт кровли над ЦРП-3 (h=5м)


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (6 слоев)	м2	120,000
2	Разборка цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	20,000
3	Устройство цем.-песч. стяжки кровли толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	20,000
4	Огрунтовка основания кровли битумной эмульсией	м2	120,000
5	Устройство кровли из наплавляемых материалов (линокром) в 2 слоя	м2	120,000
6	Разборка примыкания к стенам из рулонных материалов высотой до 400 мм в 4 слоя	пм	16,500
7	Разборка примыкания из рулонных материалов к парапету высотой до 200 мм заведено на парапет ширина парапета 250 мм в 4 слоя	пм	14,000
8	Устройство примыкания к стенам высотой до 400 мм из линокрома в 2 слоя с креплением прижимной рейкой или фартуками из оцинкованной стали	пм	16,500
9	Устройство примыкания к парапету высотой до 200 мм из линокрома в 2 слоя с заведением на верх парапета шириной 250мм	пм	14,000
10	Оклейка косоуров лестницы и стоек из швеллера № 18 линокромом в 2 слоя высотой до 300 мм	шт	6,000
11	То же, трубопроводов диаметром до 189 мм	шт	3,000
12	Замена карнизных свесов шириной до 500 мм из оцинкованной стали	пм	15,000
13	Ремонт кирпичной кладки стен и парапета глиняным кирпичем на цем-песч. растворе	м3	1,000
14	Простая штукатурка стен и парапета цем.-песч. раствором толщ. до 20 мм	м2	14,000
15	Разборка ж/б карнизных плит	м3	0,500
16	Ремонт ж/б карнизных плит БМ 300	м3	1,200
17	Очистка кровли от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 30 км, с утилизацией	т	8,200

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ



Туснолобов А.П.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 110

подпись

Степанов И.В.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1904004

№ п/п	Единица измерения	Наименование работ и затрат	Всего
1	м	Работы по ремонту надувного матраса (2 слоя)	150,000
2	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (2м х 2м)	30,000
3	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (2м х 1,50м)	30,000
4	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м)	150,000
5	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
6	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
7	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
8	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
9	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
10	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
11	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
12	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
13	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
14	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
15	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
16	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500
17	м	Работы по ремонту матраса (2 слоя) 40 мм (1,50м х 1,50м) с доставкой материала	18,500

СОСТАВИЛ: _____

Проверил: _____

Исполнитель: _____